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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty ziemne — kod CPV 45111000 —8
Roboty betonowe - kod CPV 45262311- 4
Roboty ciesielskie - kod CPV 4542200-1

Roboty malarskie — kod CPV 45440000-3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOR BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t zwigzanych z modernizacjg bazy edukacyjno-szkoleniowej na
potwyspie Potrzymiech

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbdlowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia
odmiennej funkcji od tej, dla ktorej zostal
zaprojektowany 1 zbudowany lub do eksploatacji w
nowych warunkach

Antykorozja zabezpieczenie przed korozja elementow
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych  obiektu
budowlanego

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,

dopuszczajagca do stosowania w  budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady 1 tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen
wlasciwych Ministrow

Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod
wzgledem jakoSci 1 bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt
realizacji robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowlanych budowy 1 prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku
z ryzykiem zawodowym
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Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i1 dach

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany
przez  specjalistyczng,  upowazniong  jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy,
ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych

Dokladnos$¢
wymiarow

zgodno$¢ wymiarOw wykonanego przedmiotu z
przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

Dokumentacja
budowy

ogo6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy.

Dokumentacja budowy obejmuje:

- pozwolenia na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym

- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych

- projekty wykonawcze tj. rysunki i1 opisy stuzace
realizacji obiektu

- ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robét

wyodrebnione z calosci planowanych robot ich
rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, shizace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji
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Inspektor nadzoru

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

budowlanego zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac¢ osoba
posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane 1
bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator 1 uczestnik

procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje Srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacja
placu budowy 1 procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane 1 bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw
Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod
katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie 1 przydatno$cig uzytkowa

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot
budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich 1
zysku

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys §lepy

Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania

z zestawienie materialow podstawowych
Kosztorys sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
powykonawczy ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych

dokonywanych w trakcie realizacji robot
Material budowlany ogot  materialow  naturalnych 1 sztucznych,

stanowigcych prefabrykaty lub pot-prefabrykaty
sluzace do budowy i1 remontéw wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich cz¢sci sktadowych

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu 1
akceptacji rozwigzan zamiennych
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Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w
zakresie jakos$ci 1 kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia

okresla technicznie 1 ekonomicznie uzasadniong
wielkos¢ (ilos¢) jakiego$s skladnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi, budowla stanowigca calo$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt
matej architektury

Obiekt malej niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji 1
architektury utrzymaniu  porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy
architektury ogrodowe;j)
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
Obmiar wymierzenia,  obliczenia  iloSciowo-wartosciowe
faktycznie wykonanych robot
Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem

technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane s3
m.in. do materialow budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych

Pozwolenie na
budowe

decyzja administracyjna  okreslajaca  szczegdlne
warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia
robot budowlanych, okreSla czas uzytkowania 1
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na
budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca czlonkiem Izby
Architektow lub Inzynierow Budowlanych

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykresoOw, obliczen i
rysunkoOw niezbednych dla zagospodarowania placu
budowy, ustalenia niezbednych srodkow
realizacyjnych oraz termindw  czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor
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Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robdt przez inwestora od
wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaplaty

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i1 ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektow budowlanych

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego

Roboty
zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych.  Konieczno$¢  wykonania  robot
zabezpieczajacych moze wynika¢ z  projektu
organizacji  placu  budowy np.  wykonanie
prowizorycznych przej$s¢ dla pieszych lub wjazdow,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa
to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.
Roboty zabezpieczajagce moga wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed  wplywami  atmosferycznymi lub  dla
zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w
trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie

konstrukcja  jednorazowa (na o0gdél drewniana),
systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub
aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca
jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami,
bezpieczng pracg na wysokosci

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w
procesie technologicznym powodujacy ograniczenie
lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca
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Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
1.4.1 Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie 1
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.2 Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy 1 robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynier6w Budowlanych

Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (sanitarnych 1 elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy 1 robot w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ czionkami Izby Inzynierow
Budowlanych.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji.

1.5. Materialy

1.5.1 Materialy wykorzystane do wykonywania robdot objetych niniejsza
specyfikacja musza spelnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i1 stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla
ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena
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zgodnosci) certyfikat lub deklaracj¢ z Polskg Norma lub aprobatg techniczng zgodnosci dla
materialow nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998
r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie Dz. U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami 1
obowigzujagcymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te
do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1
niezapfaceniem.

Przechowywanie 1 skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wiasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
losci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleh w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robodt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

1.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.8 Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektu organizacji
Robét 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzj¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosSci
1.9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatdéw 1 Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow 1 Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno§¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.
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1.9.2. Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.9.3. Dokumenty budowy

1.9.3.1. Dziennik Budowy:.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu
robot, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach, - uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i1 Projektanta (w ramach nadzoru
autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbiorow Robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

1.9.3.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu
kazdego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

1.9.3.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie
1.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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1.10. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania iloSci Robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

Wagi 1 zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie zapewniajagc zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.
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Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.
Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotagczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.11. Odbior robot
Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czgsciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robot




AFLORIN

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i1 bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i1 ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowag 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robodt jest protokét koncowego
odbioru Robdét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiarow,
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupeiniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.12. Podstawa platnosci
Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce catos¢ prac
(ryczalt) zgodnie z podpisana umowga

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

1.13. Przepisy zwiazane
Normy

Podstawowe normy lub ich zrédia, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z modernizacja
bazy edukacyjno-szkoleniowej na potwyspie Potrzymiech

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w p.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania wykopow pod
fundamenty

2.1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

2.1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.2. Materialy
Nie wystepuja.
2.3. Sprzet
2.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drogi nalezy stosowac:
- spycharki,

- fadowarki,

- dzwig samochodowy 5 ton,

- samochody cigzarowe,

- mloty pneumatyczne,

- narzedzia reczne

2.4. Transport

2.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne.
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2.4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy z wykopu nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym, ziemi¢ z
wykopow sktadowac na okfad

2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

2.5.2. Wykonanie wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce. Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odkiad. O ile
Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych  gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakoSci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbidrkowych 1 ziemnych

2.7. Obmiar robot

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania og6dlne".

2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest - 1 m’

2.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
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2.10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. ROBOTY BETONOWE

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z modernizacja
bazy edukacyjno-szkoleniowej na potwyspie Potrzymiech

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

3.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania fundamentow
3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

3.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

3.2. Materialy

3.2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STW 1 ORB i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki
okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r..

Nr 207, poz. 2016; z p6Zniejszymi zmianami),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr
92.p0z.881),

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.,

Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1-2003.

3.2.2. Wymagania szczegolowe
3.2.2.1.Skladniki mieszanki betonowej
3.2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
wg norm PN-EN 197-1:2002 1 PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych:

* klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 1 wyzszej,

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

* 0znaczenie,

* nazwa wytworni 1 miejscowosci,

* masa worka z cementem,

* data wysyiki,

* termin trwatos$ci cementu

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosSci (atest) wraz z
wynikami badan. e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac

akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ 1 wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w

palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres skladowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami),
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- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania 1 wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

3.2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych 1
jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym 1 czystym podlozu w taki sposob aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan 1 testow, 1 nie zaktdcaly rytmu budowy.

3.2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

3.2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego speiniajgcego wymagania norm: PN-
79/B-06711. PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym
obejmujacym:
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- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan
pelnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i
stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3.2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego. W przypadku
poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

3.2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
1 PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach 1 pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymalosci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwalosci
betonu.

3.2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni tzw. ,,.beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak 1 sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST 1 dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normie: PN-EN 206-1-2003.
Beton czgs¢ 1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie 1
zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez
za zgoda Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Do budowy zbiornikéw, fundamentoéw, ptyt fundamentowych, stropowych 1 wiencoéw
stosowac beton zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998,
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dolaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z

postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek 1 krggdw

powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal
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zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardw 1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu

stalowego tzw. wigzalkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

3.2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrod odpowiednich do gatunku stali z ktorej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

3.2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3.2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy
stosowa¢ $rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu
zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod
wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z
mieszankg betonowa.

3.3. Sprzet

3.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.3.2. Sprzet do prac betoniarskich

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
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- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzgtem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgltebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- latami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrodbki 1 pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spehniac
wymagania techniczne w zakresie BHP

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

3.4. Transport
3.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne.

3.4.2. Transport materialow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STW 1 ORB ,,Wymagania og6lne".

3.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.
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3.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i
sktadu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

3.5. Wykonanie robot
3.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

3.5.2. Wykonanie prac

3.5.2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN PN-EN 206-1-2003, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot"
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zZelbetowych, uwzgledniajagc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

3.5.2.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inspektora ,,Dokumentacja
technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

3.5.2.3. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny speinia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane 1 przygotowane do zestawienia na pioro i wpust.
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W przypadku stosowania desek bez wpustu 1 pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczego6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakture §cian wewnetrznych zbiornikow dla zapewnienia im gtadkosci powierzchni.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwodch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
wklestych.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.2.4. Przygotowanie zbrojenia

Zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty zbrojarskie”.

3.5.2.5. Montaz zbrojenia
Zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty zbrojarskie”.

3.5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

3.5.2.6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem 1 uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

3.5.2.6.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.5.2.6.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
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pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

3.5.2.6.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5.2.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

3.5.2.7.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

3.5.2.7.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

3.5.2.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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3.5.2.8. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami 1 drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosSci robot

3.6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 1 PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna 1 jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia goérnego poziomu
betonowania. Wymagania 1 tolerancje podaje norma PN-S-
10040:1999.

3.6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora 1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042, a takze ST.

3.6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1-2003 niniejszag ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci stosowanych materiatow.
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Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w
badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skfadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane w normie PN-EN 206-1-2003 1
niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych materialdw, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badan
sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

3.6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych w normie PN-EN 206-1-2003 1 niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. [los¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora.

3.6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejszg
ST.

3.6.2.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normami oraz niniejszg ST.
3.6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1-2003 1 niniejszag ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej
ST.

3.6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami norm oraz niniejszej SST.

3.6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami
niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkeji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
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- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji 1 obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. Obmiar robot

3.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét betoniarskich jest 1 m’

3.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.10. Przepisy zwigzane

3.10.1. Normy:

PN-EN206-2003. Beton Cz¢s¢ 1. Wymagania 1 wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢ PN-
ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania 1 stalosci
objetosci. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci alkaicznej. PN-78/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze¢s$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz¢s$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren.
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PN-78/B-06714/12  Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczenie = zawartos$ci
zanieczyszczen obcych. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Czgs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i1 napawania.
Ogoblne wymagania 1 badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. WspoOlne
wymagania 1 badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania 1
badania. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Klasyfikacja. PN-EN
313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki

uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

3.10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
p6z. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r., Nr 166, poz.1360, z p6Zniejszymi zmianami),
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4. ZBROJENIE BETONU

4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro podczas
realizacji modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na potwyspie Potrzymiech

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0.

- przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
4.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

4.2 Materialy

4.2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie | Zginanie
stali preta plastycz- na rozcigganie | trzpienia a — $rednica
nosci
mm MPa MPa % d — probki
St0S 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
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Powierzchnia walcéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe],
rozwarstwienia 1 peknigecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretéw gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiagzek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretoOw 1 ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

4.3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.
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4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luZznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. L.aczenie pretow
nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

4.5.2. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia.

4.6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

4.77. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dlugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekltadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
projekcie.

4.8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
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4.8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wg ST—,,Wymagania ogdlne”.

4.8.2. Odbior koncowy

wg - ,,Wymagania ogdlne”.

4.8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow w  poszczegolnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow betonem.

4.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

4.10. Przepisy zwiazane

- PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

5. Roboty w ciesielskie

5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z modernizacja
bazy edukacyjno-szkoleniowej na potwyspie Potrzymiech

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot ciesielskich:

- wykonanie konstrukcji drewnianych

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione

w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
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5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

5.1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Materialy

5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

5.2.2. Rodzaje materialow
5.2.2.1. Drewno

Materialem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku beda krawedziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23
%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i
smolowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizn¢ migkka, rakowatos$c,
zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe 1 piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

5.2.2.2. Laczniki

Do faczenia elementdéw konstrukeji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe
takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety 1 $§ruby stalowe.

5.3. Sprzet
5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprze¢tu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
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narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

5.4. Transport
5.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

5.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.5. Wykonanie robot

5.5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

5.5.2. Wykonanie prac

5.5.2.1. Przygotowanie elementow konstrukcyjnych

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny byc¢
sktadowane na rownych podkiladach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby
poszczegbdlne jej elementy nie stykaly si¢ ze soba. Czota poszczegdlnych krawedziakow
powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem
impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod cisnieniem w
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu 1 zadaszenia schodéw zewng¢trznych
muszg by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrukcji czynnosci elementow
powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywa¢ grupowo (np.: $ciecia koncow,
nawiercanie otworow itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy wykona¢ probny
montaz elementdéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
znakowanie, ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegbdlnych elementow konstrukcyjnych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robot ciesielskich

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja
powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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5.5.2.3. Badania materialow

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie 1 sciskanie,

- twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikuja
badany materiat do uzycia.

5.5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgodg¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed
rozpoczeciem napraw 1 zamoéwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.6. Kontrola jakosci robot
5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakos$ci zastosowanego drewna,

- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci pofaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,

- Dokfadnos$ci montazu poszczeg6lnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ

5.7. Obmiar robot
5.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sg 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego




AFLORIN

5.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.9. Podstawa platnosci

b

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne’

5.10. Przepisy zwigzane

- PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

- PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

- PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

- PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone,
- PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 11 Warszawa
Arkady 1990.

6. Roboty malarskie

6.1.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace z modernizacja
bazy edukacyjno-szkoleniowej na potwyspie Potrzymiech

6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powlok malarskich elementow drewnianych przy zastosowaniu lakieru
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6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

6.1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wymagania og6lne dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

6.2. Materialy

6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certytikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu i1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

6.2.2. Rodzaje materialow

Lakier do drewna, np. UNIEPAL — DREW przeznaczony jest do ogniochronnego
zabezpieczenia 1 dekoracyjnego wykonczenia powierzchni elementow budowlanych z
drewna oraz sklejki, stosowanych wewnatrz 1 na zewnatrz obiektow. Wyroby pokryte
lakierem w iloci co najmniej 200g/m> mozna sklasyfikowa¢ w zakresie stopnia palnosci
(wg PN-02874:1996):

- elementy z drewna o grubos$ci co najmniej 20 mm — jako niezapalne,

- elementy z drewna o grubosci w zakresie 9 mm do 20 mm — jako trudno zapalne,

- sklejka o grubosci co najmniej 9 mm — jako trudno zapalna.

Okladzina $cienna z drewna o grubosci co najmniej 20 mm 1 gestosci co najmniej 450
kg/m’ pomalowana lakierem w ilosci co najmniej 200g/m” mozna sklasyfikowa¢ jako
nierozprzestrzeniajacg ognia (wg PN-90/B-02667/Az1:2001).

6.3. Sprzet
6.3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.3.2. Sprzet do wykonania prac

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.
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6.4. Transport
6.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne.

6.4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad tych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 rozladunek materialdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6.5. Wykonanie robot
6.5.1. Ogolne zasady wykonywania robaét
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogdlne.

6.5.2. Wykonanie prac

6.5.2.1. Przystgpienie do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢
roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z
wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz thustych plam i1 kurzu. Wystajace elementy
metalowe, ktorych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy drewniane nalezy oczysci¢, odthusci¢ 1 odpyli¢, a wszelkie defekty
zaszpachlowa¢. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami jw.
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby usunig¢cia tych niezgodnosci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy a wyniki odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy

6.5.5.2. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza
nie byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystagpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo
pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%.

Podloza drewniane przeznaczone do powlok malarskich lakierem powinny by¢
oczyszczone, odluszczone przeszlifowane.

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by¢ czysta 1 dobrze odtluszczona
oraz sucha.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ wody lub produktow zawierajacych wode na surowe drewno,
szczegbdlnie gatunkow tropikalnych, gdyz moze ona uaktywni¢ substancje zawarte we
widknach tych gatunkow drewna.
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Doktadne przeszlifowanie kazdej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdyz
pozwala uzyska¢ dobrg przyczepnos¢ pomiedzy warstwami oraz obojetne podioze.
Podloze nalezy przeszlifowa¢ papierem S$ciernym o gradacji (ziarnistosci) 180-+400.
Generalnie surowe podloza oraz farby gruntowe nalezy szlifowa¢ na sucho, aby unikna¢
przenikania wilgoci do podloza. Powierzchnie stalowe celem zapewnienia dlugotrwalej
funkcjonalnosci powlok oraz jego trwalego zwigzania z zabezpieczana powierzchnig
stalowa, nalezy przygotowac¢ w nastepujacy sposob:

1) Profile nie malowane — powinny by¢ rowne, odpylone, odluszczone i1 pozbawione rdzy.
Stopien oczyszczania powinien wynosi¢ Sa21/2, wedlug normy ISO 8501-1; 1996.
Oczyszczong powierzchnie nalezy zagruntowaé jedng z farb przeciwkorozyjnych
podanych w Aprobacie Technicznej. Grubo$¢ warstwy suchej zabezpieczenia
antykorozyjnego powinna wynosi¢ minimum 60 urn.

2) Profile zagruntowane — w przypadku konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych
farbg przeciwkorozyjng nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy zastosowany podkitad gruntujacy
jest zgodny z podktadami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Techniczne;j. Jezeli
zastosowany grunt odpowiada jednemu z podkladow antykorozyjnych wymienionym w
Aprobacie Technicznej nalezy zmierzy¢ grubos¢ warstwy podkladu oraz dokonac
uzupetnien ewentualnych ubytkdw oraz wymaganych napraw. Jezeli natomiast konstrukcja
stalowa zabezpieczona jest inng powloka przeciwkorozyjng zalecane jest sprawdzenie
przyczepnosci farby do podioza. Sprawdzenie przyczepnosci farby do podloza mozna
wykona¢ przy pomocy metody siatki naci¢¢, badz przy pomocy palnika. Kazdorazowo w
tych przypadkach, jak rowniez w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany jest
kontakt z producentem farby badz z jego przedstawicielem w Polsce.

3) Podklady przeciwkorozyjne — farba antykorozyjna moze zosta¢ naniesiona na
przygotowane uprzednio podioze za pomoca pedzla, watka lub metodg natrysku do
otrzymania grubo$ci warstwy suchej ok. 60 urn, co odpowiada zuzyciu ok. 150 g/m’.
Oprocz tego warstwe podkladowa mozna wykona¢ z innych farb antykorozyjnych jak:
epoksydowa, ftalowa miniowa 60 %, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona
tlenkowa 1 styrenowa z zachowaniem warunkéw aplikacji jak wyze;j.

6.5.5.3. Wykonanie poszczegolnych powlok

Lakier do drewna

Lakier nalezy nanosi¢ w temperaturze powyzej +5 °C. Przed rozpoczeciem wiasciwych
prac zaleca si¢ wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw
aplikacji (wydajnos¢, rozlewnos¢, czas schnigcia 1 inne). Temperatura lakieru powinna
wynosi¢ ok. 23 °C z uwagi na optymalna lepko$¢ w tej temperaturze. Lakier nanosi¢ na
plaszczyzny pionowe trzykrotnie, na plaszczyzny poziome dwu lub trzykrotnie. Grubos¢
pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 pum. Ostateczna grubos$¢
powloki powinna wynosi¢ min. 150 pm co odpowiada lacznemu naniesieniu ok. 0,35l/n’.
Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury 1 wilgotnosci
otoczenia. W temperaturze +20 °C i wilgotnosci wzglednej ok. 65% druga warstwe mozna
naktada¢ tego samego dnia po 8 godzinach, trzecig w dniu nastepnym. W przypadku, gdy
istotna jest wysoka estetyka wykonczenia drewna zaleca si¢ wykona¢ pierwsze naniesienie
cienka warstwa, a po wyschnigciu przeszlifowa¢ materialem $ciernym o gradacji <240
celem usuni¢cia wloskow. Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢
narzedzia natryskowe lub pedzel ksylenem lub nafta.
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6.6. Kontrola jakoSci robot
6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
projektem technicznym 1 zamowieniem, wymagana jako$¢ materialow powinna by¢
potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materialu 1 dostarczeniem
swiadectwa lub deklaracji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci
prowadzenia robot z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ

6.7. Obmiar robot

6.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

6.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi sa 1 m” pomalowanych elementow

6.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
Roboty objete niniejsza ST obejmuja:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

6.10. Przepisy zwigzane

- PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metalowe — B¢bny — Bebny bez obreczy

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby 1 lakiery -- Oznaczanie grubosci powloki

- PN-EN ISO 2810:2005 Farby 1 lakiery -- Powloki w naturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja 1 ocena

- PN-EN13300:2002 Farby 1 lakiery -- Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany 1 sufity -- Klasyfikacja




