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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBÓR BUDOWLANYCH 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją bazy edukacyjno-szkoleniowej na 
półwyspie Potrzymiech 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
 

Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia 
odmiennej funkcji od tej, dla której został 
zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w 
nowych warunkach 

Antykorozja zabezpieczenie przed korozją elementów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 
budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod 
względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku 
z ryzykiem zawodowym 



                                                                                                                             

 
 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty 
antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia 
terenu 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany 
przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, 
że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 

Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z 
przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. 

 Dokumentacja budowy obejmuje: 

- pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

- dziennik budowy 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu 

- książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich 
rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji 



                                                                                                                             

 
 

Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 
robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik 
procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 
finansowe na realizację zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod 
kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczenie i przydatnością użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót 
budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 
zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
z zestawienie materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, 
stanowiących prefabrykaty lub pół-prefabrykaty 
służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 
akceptacji rozwiązań zamiennych 



                                                                                                                             

 
 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w 
zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 
wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 
małej architektury 

Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i 
utrzymaniu porządku (ogrodzenia, piaskownice, 
śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy 
architektury ogrodowej) 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe 
faktycznie wykonanych robót 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i 
technologii budowania obiektów budowlanych 

Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne 
warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 
robót budowlanych, określa czas użytkowania i 
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 
budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z opracowaniem projektu budowlanego 
inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 
Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i 
rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu 
budowy, ustalenia niezbędnych środków 
realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 



                                                                                                                             

 
 

Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od 
wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektów budowlanych 

Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

 
 

Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu 
organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 
zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są 
to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 
Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w 
chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w 
trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), 
systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub 
aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca 
jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, 
bezpieczną pracę na wysokości 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w 
procesie technologicznym powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca 



                                                                                                                             

 
 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

1.4.1 Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 
w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

1.4.2 Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robót 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów 
Budowlanych. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 

1.5. Materiały 

1.5.1 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą 
specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 
Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 
22/97 poz. 216) 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla 
których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena 



                                                                                                                             

 
 

zgodności) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie Dz. U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie 
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 



                                                                                                                             

 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

1.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

1.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji 
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



                                                                                                                             

 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.9. Kontrola jakości 

1.9.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 



                                                                                                                             

 
 

1.9.2. Atesty jakości materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

1.9.3. Dokumenty budowy 

1.9.3.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 
autorskiego) 

- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 



                                                                                                                             

 
 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

1.9.3.2.  Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu 
każdego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

1.9.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

1.9.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



                                                                                                                             

 
 

1.10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 
w całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 



                                                                                                                             

 
 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.11. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Odbiór końcowy Robót 



                                                                                                                             

 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 
odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 
ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 



                                                                                                                             

 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

1.12. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę całość prac 
(ryczałt) zgodnie z podpisana umową 

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 

1.13. Przepisy związane 

Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 
 

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1. Wstęp                                                                                                                                                                   

2.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące z modernizacją 
bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech  

2.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania wykopów pod 
fundamenty 

2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

2.1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

2.2. Materiały 

Nie występują.  

2.3. Sprzęt  

2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2.3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogi należy stosować:  
- spycharki, 
- ładowarki,  
- dźwig samochodowy 5 ton, 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne, 
- narzędzia ręczne 

2.4. Transport 

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne. 



                                                                                                                             

 
 

 

2.4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiały z wykopu należy przewozić  dowolnym transportem samochodowym, ziemię z 
wykopów składować na okład 

2.5. Wykonanie robót  

2.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne. 

2.5.2. Wykonanie wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów 
powinny być bezpośrednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odkład. O ile 
Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

2.6. Kontrola jakości robót  

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

2.6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych i ziemnych 

2.7. Obmiar robót  

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

2.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest  - 1 m3 

2.8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obejmują: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
zgodnie z zasadami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 

2.9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  



                                                                                                                             

 
 

2.10. Przepisy związane  
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 

3. ROBOTY BETONOWE 

3.1. Wstęp                                                                                                                                                                                             

3.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące z modernizacją 
bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech 

3.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

3.1.3. Zakres robót objętych ST  
 

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania fundamentów 

3.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

3.1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

3.2. Materiały 
 

3.2.1. Wymagania ogólne 
  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej STW i ORB i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w:  
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. 
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),   
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 
92.poz.881),   
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., 
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).   



                                                                                                                             

 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206-1-2003. 
 
3.2.2. Wymagania szczegółowe  
 
3.2.2.1.Składniki mieszanki betonowej  
 
3.2.2.1.1. Cement 
  
a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach 
wytrzymałościowych:  
• klasa 32,5 - do betonu klasy B25,   
• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej,                                                                                              
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, 
PN-S-10040:1999                                                                                                                                       
c) Oznakowanie opakowania   
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:   
• oznaczenie,   
• nazwa wytwórni i miejscowości,   
• masa worka z cementem,   
• data wysyłki,   
• termin trwałości cementu   
d) Świadectwo jakości cementu  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 
akceptację Inspektora.                                                                                                                           
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:  
- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.   
- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.   
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:   

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3:1996,   
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,   

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie ).   
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do betonu.   
g) Warunki magazynowania i okres składowania:   
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:   
• dla cementu pakowanego (workowanego):   
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami),   



                                                                                                                             

 
 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).   
• dla cementu luzem:  
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie  
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,   
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę   
- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.   
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
3.2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 
 
3.2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 
  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),   
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),   
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,   
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,   
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.   
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
3.2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-
79/B-06711. PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 



                                                                                                                             

 
 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,   
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,   
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),   
- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.   
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań 
pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i 
stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
3.2.2.1.3. Woda  
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku 
poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 
 
3.2.2.1.4. Domieszki do betonów  
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 
i PN-EN 934-6:2002.  
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 
stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. 
 
3.2.2.2. Mieszanka betonowa  
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy".  
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normie: PN-EN 206-1-2003. 
Beton część 1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie 
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też 
za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Do budowy zbiorników, fundamentów, płyt fundamentowych, stropowych i wieńców 
stosować beton zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
3.2.2.3. Stal zbrojeniowa 
  
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998, 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z 
postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów 
powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Stal 



                                                                                                                             

 
 

zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 
stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 
3.2.2.4. Materiały spawalnicze 
  
Do spawania należy używać elektrod odpowiednich do gatunku stali z której wykonane 
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 
 
3.2.2.5. Podkładki dystansowe 
  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3.2.2.6. Deskowania 
  
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999, a ponadto:  
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,   
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,   

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,   
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,   

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy 
stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowań.   
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod 
wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z 
mieszanką betonową.  

3.3. Sprzęt  

3.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

3.3.2. Sprzęt do prac betoniarskich 
 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej:  
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,  



                                                                                                                             

 
 

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji,  
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.   
2) do wykonania deskowań:   
- sprzętem ciesielskim,   
- samochodem skrzyniowym,   
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.  
3) do przygotowania zbrojenia:   
- giętarkami,   
- nożycami,   
- prostowarkami,   
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  
4) do układania mieszanki betonowej:   
- pojemnikami do betonu,   
- pompami do betonu,   
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,   
- wibratorami przyczepnymi,   
- łatami wibracyjnymi,   
- zacieraczkami do betonu.   
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

3.4. Transport 

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne. 

3.4.2. Transport materiałów  
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i ORB „Wymagania ogólne". 

 

3.1. Transport składników mieszanki betonowej 
  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót.  
Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

 

 

 



                                                                                                                             

 
 

3.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i 
składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

3.5. Wykonanie robót  

3.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne. 

3.5.2. Wykonanie prac 
 

3.5.2.1. Wymagania ogólne 
  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, 
PN PN-EN 206-1-2003, PN-63/B-06251.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań. 
 
3.5.2.2. Zakres wykonania robót 
  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora „Dokumentacją 
technologiczną". 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
3.5.2.3. Wykonanie deskowań 
  
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.  
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.  
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 
należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne 
strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust.  



                                                                                                                             

 
 

W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególna, uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian wewnętrznych zbiorników dla zapewnienia im gładkości powierzchni.  
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach 
od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach 
wklęsłych.  
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
3.5.2.4. Przygotowanie zbrojenia 
 
Zgodnie ze specyfikacją „Roboty zbrojarskie”. 
 
3.5.2.5. Montaż zbrojenia 
 
Zgodnie ze specyfikacją  „Roboty zbrojarskie”. 
 
3.5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 
3.5.2.6.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 
3.5.2.6.2. Zagęszczenie betonu 
  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
 
3.5.2.6.3. Przerwy w betonowaniu 
  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z 
Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 



                                                                                                                             

 
 

pozostałego szkliwa cementowego,   
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
 
3.5.2.6.4. Wymagania przy pracy w nocy 
  
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
3.5.2.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
 
3.5.2.7.1. Temperatura otoczenia. 
  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika 
Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w 
chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
3.5.2.7.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu.  
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
 
3.5.2.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
 



                                                                                                                             

 
 

3.5.2.8. Pielęgnacja betonu 
  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

3.6. Kontrola jakości robót  

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

3.6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 

3.6.2.1. Deskowania 
  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,   
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,   
- sprawdzeniu stateczności deskowania,   
- sprawdzeniu szczelności deskowania,   
- sprawdzeniu czystości deskowania,   
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,   
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym.   
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,   
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,   
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu 
betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-
10040:1999.  

 
3.6.2.2. Zbrojenie 
  

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także ST. 

 
3.6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1-2003 niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości stosowanych materiałów. 



                                                                                                                             

 
 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane w normie PN-EN 206-1-2003 i 
niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora. W celu wykonania badań 
składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 

 
3.6.2.4. Mieszanka betonowa 
  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych w normie PN-EN 206-1-2003 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 
3.6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normami oraz niniejszą 
ST. 

 
3.6.2.6. Pielęgnacja betonu 
 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normami oraz niniejszą ST. 
 
3.6.2.7. Beton 
  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1-2003 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej 
ST. 

 
3.6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

  
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami norm oraz niniejszej SST. 

 
3.6.2.9. Kontrola sprzętu 
  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami 
niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:  
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,   
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,   



                                                                                                                             

 
 

- sprawdzeniu betoniarki,   
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,   
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,   
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,   
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,   
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

3.7. Obmiar robót  

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

3.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót betoniarskich jest 1 m3 

3.8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obejmują: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
zgodnie z zasadami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 

3.9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.10. Przepisy związane  
 

3.10.1. Normy: 
  
PN-EN206-2003. Beton Część 1. Wymagania i właściwości, produkcja i zgodność PN-
ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. PN-78/B-06714/15 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewu.  
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 
kształtu ziaren.  



                                                                                                                             

 
 

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.  
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju.  
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju.  
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania.  
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania.  
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. PN-EN 
313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 
użytkowanej w warunkach zewnętrznych.  
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
 

 
3.10.2. Inne dokumenty: 
  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
póz. 2016; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 
r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

 
 

4. ZBROJENIE BETONU 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro podczas 
realizacji modernizacją bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

4.2 Materiały 

4.2.1. Stal zbrojeniowa 
 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 
 
Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastycz-
ności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
34GS 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 



                                                                                                                             

 
 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-
szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

4.3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

 



                                                                                                                             

 
 

4.5.  Wykonanie robót 

4.5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów 
należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

4.5.2. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia. 

4.6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

4.7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
projekcie. 

4.8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 



                                                                                                                             

 
 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

wg ST– „Wymagania ogólne”. 

4.8.2. Odbiór końcowy  

wg - „Wymagania ogólne”. 

4.8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 
zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

4.9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.10.  Przepisy związane 
- PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
- PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

 
 
 
 
 

5. Roboty w ciesielskie 

5.1. Wstęp                                                                                                                                                 

5.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące z modernizacją 
bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech 

5.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

5.1.3. Zakres robót objętych ST  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:                           
- wykonanie konstrukcji drewnianych 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 



                                                                                                                             

 
 

5.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

5.1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.2. Materiały 
 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

 
5.2.2. Rodzaje materiałów 
 
5.2.2.1. Drewno 
 

Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki 
sosnowe wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu 
drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 
%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i 
smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, 
zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone 
środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 

 
5.2.2.2. Łączniki 
 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe 
takie jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.  

 
5.3. Sprzęt  

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.3.2. Sprzęt do wykonania prac 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 



                                                                                                                             

 
 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
5.4. Transport 

5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne. 

5.4.2. Transport materiałów  
 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

5.5. Wykonanie robót  

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne. 

5.5.2. Wykonanie prac 
 

5.5.2.1. Przygotowanie elementów konstrukcyjnych 
 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być 
składowane na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby 
poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków 
powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich 
spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem 
impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w 
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia schodów zewnętrznych 
muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów 
powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, 
nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny 
montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić 
znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu 
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 

 
5.5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich 
 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla 
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 



                                                                                                                             

 
 

5.5.2.3.  Badania materiałów  
 

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 
- gęstość pozorną, 
- wilgotność, 
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 
- twardość. 
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane 
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują 
badany materiał do użycia.  

 
5.5.2.4. Drobne naprawy 
 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania 
naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

5.6. Kontrola jakości robót  

5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

5.6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót  
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ 

5.7. Obmiar robót  

5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. 
Jednostkami obmiarowymi są 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego 



                                                                                                                             

 
 

5.8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obejmują: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
zgodnie z zasadami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 

5.9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.10. Przepisy związane  
 

- PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
- PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
- PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
- PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
- PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
- PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 
Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa 
Arkady I990. 

 
 
 
 
 

6. Roboty malarskie  

6.1.1. Wstęp                                                                                                                                                                                                                                   

6.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące z modernizacją 
bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech 

6.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

6.1.3. Zakres robót objętych ST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.  
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:  
− Powłok malarskich elementów drewnianych przy zastosowaniu lakieru  



                                                                                                                             

 
 

6.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

6.1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

6.2. Materiały 
 

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

 
6.2.2. Rodzaje materiałów 

 
Lakier do drewna, np. UNIEPAL – DREW przeznaczony jest do ogniochronnego 
zabezpieczenia i dekoracyjnego wykończenia powierzchni elementów budowlanych z 
drewna oraz sklejki, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Wyroby pokryte 
lakierem w ilości co najmniej 200g/m2 można sklasyfikować w zakresie stopnia palności 
(wg PN-02874:1996):  
- elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm – jako niezapalne,  
- elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm – jako trudno zapalne,  
- sklejka o grubości co najmniej 9 mm – jako trudno zapalna. 
Okładzina  ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 
kg/m3 pomalowana lakierem w ilości co najmniej 200g/m2 można sklasyfikować jako 
nierozprzestrzeniającą ognia (wg PN-90/B-02667/Az1:2001). 

 
6.3. Sprzęt  

6.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.3.2. Sprzęt do wykonania prac 
 

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  



                                                                                                                             

 
 

6.4. Transport 

6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne. 

6.4.2. Transport materiałów  
 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład tych robót 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

6.5. Wykonanie robót  

6.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne. 

6.5.2. Wykonanie prac 
 

6.5.2.1. Przystąpienie do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 
roboty budowlane stanu surowego.  Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z 
wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy 
metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy drewniane należy oczyścić, odtłuścić i odpylić, a wszelkie defekty 
zaszpachlować. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. 
Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 

 
6.5.5.2. Przygotowanie podłoża 
 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)  
− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C,  
− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
nie była  wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  
Podłoża drewniane przeznaczone do powłok malarskich lakierem powinny być 
oczyszczone, odłuszczone przeszlifowane.  
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta i dobrze odtłuszczona 
oraz sucha.  
Nigdy nie należy używać wody lub produktów zawierających wodę na surowe drewno, 
szczególnie gatunków tropikalnych, gdyż może ona uaktywnić substancje zawarte we 
włóknach tych gatunków drewna.  



                                                                                                                             

 
 

Dokładne przeszlifowanie każdej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdyż 
pozwala uzyskać dobrą przyczepność pomiędzy warstwami oraz obojętne podłoże. 
Podłoże należy przeszlifować papierem  ściernym o gradacji (ziarnistości) 180÷400. 
Generalnie surowe podłoża oraz farby gruntowe należy szlifować na sucho, aby uniknąć 
przenikania wilgoci do podłoża.  Powierzchnie stalowe celem zapewnienia długotrwałej 
funkcjonalności powłok oraz jego trwałego związania z zabezpieczana powierzchnią 
stalową, należy przygotować w następujący sposób:  
1) Profile nie malowane – powinny być równe, odpylone, odłuszczone i pozbawione rdzy. 
Stopień oczyszczania powinien wynosić Sa21/2, według normy ISO 8501-1; 1996.  
Oczyszczoną powierzchnię należy zagruntować jedną z farb przeciwkorozyjnych 
podanych w Aprobacie Technicznej. Grubość warstwy suchej zabezpieczenia 
antykorozyjnego powinna wynosić minimum 60 urn.  
2) Profile zagruntowane – w przypadku konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych  
farbą przeciwkorozyjną należy uprzednio sprawdzić, czy zastosowany podkład gruntujący 
jest zgodny z podkładami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Jeżeli 
zastosowany grunt odpowiada jednemu z podkładów antykorozyjnych wymienionym w 
Aprobacie Technicznej należy zmierzyć grubość warstwy podkładu oraz dokonać 
uzupełnień ewentualnych ubytków oraz wymaganych napraw. Jeżeli natomiast konstrukcja 
stalowa zabezpieczona jest inną powłoką przeciwkorozyjną zalecane jest sprawdzenie 
przyczepności farby do podłoża. Sprawdzenie przyczepności farby do podłoża można 
wykonać przy pomocy metody siatki nacięć, bądź przy pomocy palnika. Każdorazowo w 
tych przypadkach, jak również w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany jest 
kontakt z producentem farby bądź z jego przedstawicielem w Polsce.  
3) Podkłady przeciwkorozyjne – farba antykorozyjna może zostać naniesiona na 
przygotowane uprzednio podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku do 
otrzymania grubości warstwy suchej ok. 60 urn, co odpowiada zużyciu ok. 150 g/m2. 
Oprócz tego warstwę podkładową można wykonać z innych farb antykorozyjnych jak: 
epoksydowa, ftalowa miniowa 60 %, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona 
tlenkowa i styrenowa z zachowaniem warunków aplikacji jak wyżej. 

 
6.5.5.3. Wykonanie poszczególnych powłok 
 

Lakier do drewna 
Lakier należy nanosić w temperaturze powyżej +5 oC. Przed rozpoczęciem właściwych 
prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów 
aplikacji (wydajność, rozlewność, czas schnięcia i inne). Temperatura lakieru powinna 
wynosić ok. 23 oC z uwagi na optymalna lepkość w tej temperaturze. Lakier nanosić na 
płaszczyzny pionowe trzykrotnie, na płaszczyzny poziome dwu lub trzykrotnie. Grubość 
pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 200 µm. Ostateczna grubość 
powłoki powinna wynosić min. 150 µm co odpowiada łącznemu naniesieniu ok. 0,35l/m2. 
Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności 
otoczenia. W temperaturze +20 oC i wilgotności względnej ok. 65% drugą warstwę można 
nakładać tego samego dnia po 8 godzinach, trzecią w dniu następnym. W przypadku, gdy 
istotna jest wysoka estetyka wykończenia drewna zaleca się wykonać pierwsze naniesienie 
cienką warstwą, a po wyschnięciu przeszlifować materiałem ściernym o gradacji <240 
celem usunięcia włosków. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić 
narzędzia natryskowe lub pędzel ksylenem lub naftą. 

 
 
 
 



                                                                                                                             

 
 

6.6. Kontrola jakości robót  

6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

6.6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót  
 
Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem, wymagana jakość materiałów powinna być 
potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem 
świadectwa lub deklaracji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ 

 6.7. Obmiar robót  

6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

6.7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. 
Jednostkami obmiarowymi są 1 m2 pomalowanych elementów 

6.8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obejmują: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
zgodnie z zasadami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.10. Przepisy związane  
 

- PN-EN-209:2004  Opakowania transportowe metalowe – Bębny – Bębny bez obręczy  
- PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki  
- PN-EN ISO 2810:2005   Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach 
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena  
- PN-EN13300:2002   Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja 

 


